25.08.2020 г.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ! ПЕРЕНОС СРОКОВ!

Изменения в извещение и приложения к извещению в запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 29/ЗКТЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2020 на право заключения договора на выполнение работ по модернизации кран-балок с установкой частотного привода и перевод на радиоуправление

1. Изменения в извещение

1.1. Пункт 11 и 12 извещения читать в следующей редакции:

11.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки)	Дата начала подачи заявок - с момента опубликования извещения на сайтах **«24» августа 2020 г.** Дата окончания срока подачи заявок - **«02» сентября 2020 г.** в **10:00** ч. московского времени. Заявки на участие в запросе котировок №29/ЗКТЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2020 подаются в электронной форме на ЭТЗП (на странице данного запроса котировок на ЭТЗП). Заявка на участие в запросе котировок состоит из заявки и ценового предложения.
12.	Порядок подведения итогов закупки	Рассмотрение заявок осуществляется **«07» сентября 2020 г.** Подведение итогов закупки осуществляется **«07» сентября 2020 г.** Порядок рассмотрения заявок, сопоставления ценовых предложений, выбора победителя закупки (участника, с которым заключается договор) осуществляется в порядке, указанном в приложении №1 извещения о проведении запроса котировок.

II. Изменения в приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок:

2.1. Пункт 2.2.-2.4. части 2 приложения к извещению читать в следующей редакции:

2.2	Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок	Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок, на электронной площадке «РТС-тендер» (на странице данного запроса котировок на сайте https://www.rts-tender.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи котировочных заявок – с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте

		www.volvrz.zu. и на сайте ЭТЗП (далее – сайты) **«24» августа 2020г.** Дата окончания срока подачи котировочных заявок – **10:00** часов (время московское) **«02» сентября 2020г.**
2.3	Дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок	Рассмотрение котировочных заявок осуществляется **«07» сентября 2020г.** Подведение итогов запроса котировок осуществляется **«07» сентября 2020г.**
2.4	Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок	Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок указан в пункте 3.5 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок: с **«24» августа 2020г.** по **17:00 «27» августа 2020г.** (время московское) (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: **«24» августа 2020г.** Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: 23:59 часов московского времени **«01» сентября 2020г.**

2.2 Пункт 4 приложения №1.1. к извещению о проведении запроса котировок читать в следующей редакции:

Отдельные Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (Объект №1)	Исполнитель обязан выполнить следующие работы: - установка частотных преобразователей для плавного регулирования скорости передвижения крана, передвижения тележки крана; - установка тормозных резисторов
Отдельные Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (Объект №2)	Исполнитель обязан выполнить следующие работы: - установка частотных преобразователей для плавного регулирования скорости передвижения крана, передвижения тележки крана;

	- установка тормозных резисторов
Отдельные Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (Объект №3)	Исполнитель обязан выполнить следующие работы: - установка частотных преобразователей для плавного регулирования скорости передвижения крана, передвижения тележки крана; - установка тормозных резисторов

2.3 Пункт 6 приложения №1 к проекту договора приложения №1.1. к извещению о проведении запроса котировок читать в следующей редакции:

Содержание Работ.

- перевод на управление с пола посредством радиоуправления;
- установка пульта управления с пола с кабелем (дублирующий);
- установка частотных преобразователей для плавного регулирования скорости передвижения крана, передвижения тележки крана;
- сборка и установка нового электрического шкафа;
- привязка эл. схемы нового электрического шкафа к эл. схеме управления краном;
- замена кабеля к электродвигателю передвижения тележки;
- замена кабеля к электродвигателю подъема груза;
- замена кабеля к электродвигателям передвижения крана;
- испытание крана вхолостую, затем с контрольным грузом;
- предоставление Заказчику Проекта перевода управления мостового крана на управление с пола;
- внести записи в паспорта грузоподъёмных механизмов о проделанной модернизации.